（文武西路南北延伸道路工程（第二次））评标结果公示（标准文本）

项目及标段名称	文武西路南北延伸道路工程（第二次）文武西路南北延伸道路工程（第二次）监理		
项目业主	绵阳交发恒通建设工程有限责任公司	项目业主联系电话	13096376803
招标人	绵阳交发恒通建设工程有限责任公司	招标人联系电话	13096376803
招标代理机构	万锦建设集团有限公司	招标代理机构联系电话	028-87749899
开标地点	绵阳市公共资源交易服务中心	开标时间	2022-05-30 09:25:00
公示期	2022-06-02 至 2022-06-06	投标最高限价（元）	2000000

中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评标得分
第一名	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	监理范围内项目投资总额的0.64%	监理范围内项目投资总额的0.64%	96
第二名	四川三信建设咨询有限公司	监理范围内项目投资总额的0.64%	监理范围内项目投资总额的0.64%	90.6
第三名	四川省名扬建设工程管理有限公司	监理范围内项目投资总额的0.64%	监理范围内项目投资总额的0.64%	90

第一中标候选人项目管理机构主要人员

职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	周平	全国注册监理工程师	51012439	房屋建筑工程、市政公用工程	全国级
项目技术负责人	/	/	/	/	/

第二中标候选人项目管理机构主要人员

职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	文玉林	全国注册监理工程师	51013234	房屋建筑、市政公用	国家级
项目技术负责人	/	/	/	/	/

第三中标候选人项目管理机构主要人员

职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	冯其金	全国注册监理工程师	51019333	房屋建筑工程、市政公用工程	国家级
项目技术负责人	/	/	/	/	/

第一中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
成都天府国际机场建设开发有限公司	机场南线工程	20170330	20210727	市政公用工程，投资30亿	21970000	王坤和
成都空港城市发展集团有限公司	成都地铁3号线市政配套工程双流广场站下穿隧道扩建工程	20180915	20201130	市政公用工程。该项目全线长1153米，建设内容包括:隧道工程地面道路及附属工程。估算总投资39721.68万元	4455111.45	苟思
泸州首发市政基础设施建设有限公司	泸州沱江新城整体城镇化市政道路及	20170801	20200110	市政公用工程，投资20亿	21700000	张世杰

扫描全能王 创建

	综合管廊建设项目					
成都天府新区投资集团有限公司	嘉州路（正兴北C路）等11个项目监理	20180614	20210104	市政公用工程。工程规模:本批项目共计11个，分别为嘉州路(原正兴北C路) 邻坊路(正兴北9路)、麓湖北路(正兴北C路)、麓湖中路西段(原锦江东14路)(锦江东3至麓湖西岸)、漫汀街(原正兴北11路)、蜀州路(正兴北E路北路)、雅州路(原正兴北H路北段)、蜀州路(原锦江东27路)(正兴北G路至武汉路)、麓湖中路东段(原锦江东20路)(蜀州至梓州大道)、汉州路(天津至武汉) 水韵路(原锦江东21路)，道路总长约9564米。本项目建筑安装工程费约1028亿元，项目建设主要内容包括道路、桥涵、给排水及交安设施、路灯、电力、通信管道、绿化景观、管线迁改等配套工程。具体规模以设计文件为准。	8011921	冯春德
成都市路桥经营管理有限责任公司	三环路扩能提升工程项目（蓝天立交节点改造工程）监理	20190402	20200420	市政公用工程。蓝天立交改造为三环路扩能提升工程勘察设计四标段工程的一个子项工程。于机场高速上方新建高架桥跨越三环路底层及三环路主线跨线桥。机场高速跨线桥双向四车道，与机场高速车道保持一致，同时在尽量利用原有蓝天立交AB C D匝道的基础上，对各匝道进行改造加高或加长，实现与三环路互通，匝道桥面宽约75m~85m。主线桥宽约23m~28m，设计起止点K2+381.804~K3+350004，桥长约9682m，两端引道长度约297.48m;本次改造范围还包括桥上交安工程照明工程以及桥下道路路面病害处置、排水工程等。建安费约357亿元。	4052100	安昉

第一中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
/	/			/		

第一中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

第二中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
成都天府新区投资集团有限公司	宝塘三街等9个项目	20180313	20200720	建筑安装工程费约:9.11亿元。项目规模:本批项目共计9个，总长约7633米，宽约12~30米，综合管廊长约 3531米，项目主要包括道路、桥涵、给排水及交安设施、路灯、点了、通信管道、绿化景观、管线迁改等配套工程。具体规模以设计文件为准。	7255123	马恒伦
渠县中福环境有限责任公司	渠县13个乡镇污水处理厂和控制中心建设项目	20190510	20200503	总规模11600m3/d总占地577亩，排放标准一级A，污水处理工艺BAF，污泥处置填埋;控制中心综合楼:新建乡镇污水处理厂控制中心及化验室综合楼3000㎡，职工宿舍3000㎡，占地面积5亩。	3009915	徐继平
成都高投建设开发有限公司	中和片区地下综合管廊工程（二批次）一标段	20170710	20190530	总投资:140317.83万元。项目规模:中和大道(红星路南延线-新成仁路)，道路等级为城市主干道。起点桩号0+0(接已建红星路南延线)，终点桩号9+74.135(接已建新成仁路)，全长974.135，红线宽 40m，局部按29m实施。	2275186	

第二中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人

扫描全能王 创建

/	/			/		

第二中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

第三中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
成都天府新区投资集团有限公司	兴隆湖环湖景观带（二期）等6个项目监理	20160106	20190109	本项目建筑安装工程费77511.4171万元，道路工程、土石方工程管线工程、边坡及地基处理、涵洞工程、给排水工程、污水干管、污水提升泵站、供配电、用地整理、山顶平台、花谷栈道、登山步道、花谷湿地、黄沙岩特殊景观打造、观景平台、停车场、地下停车库及其他配套工程、交通、照明、绿化、景观、人行步道、栈桥。道路照明、景观小品、城市家具、导视系统、服务用建筑物及通信等市政配套附属工程。	8435054	周建国
成都新开元建设投资有限公司	呈祥大道建设工程项目	20180930	20201030	本项目总投资65000万元	6345000	唐宁
成都兴城投资集团有限公司	成渝高速入城段（三环路~绕城高速）改造工程	201611	202006	本项目建安工程估算投资约26亿。本项目路线全长约424公里，主要建设内容包括成渝高速入城段辅道新建道路、三环路成渝立交节点改造、新建洪河大道全互通立交、新建东洪路及玉石一路下穿成渝高速隧道、沿途快速公交站点土建及安装、南北侧综合管廊等主要工程，以及道路桥梁工程相关的交安、照明、绿化、管线、智能交通、输配电、既有管线迁改及旧桥的拆除工程等。	18900000	邓刚

第三中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
/	/			/		

第三中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况

投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）	经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实，不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）	综合评估得分或备注
四川同创建设工程管理有限公司	监理范围内项目投资总额的0.64%	监理范围内项目投资总额的0.64%	88.6
首盛建设集团有限公司	监理范围内项目投资总额的0.64%	监理范围内项目投资总额的0.64%	89.4

其它需公示的内容		
监督部门名称及监督电话	项目审批部门：	联系电话：
	行业主管部门：绵阳市住房和城乡建设委员会	联系电话：18981189623
异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假响取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；	

扫描全能王 创建

	投诉人故意编造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责
招标人主要负责人签字、盖单位章：	招标代理机构主要负责人签字、盖单位章：

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901； 2015年9月，填写为201509； 再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915 - 9:00:00。

7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。

扫描全能王 创建