# （绵阳科技城新区直管区高技术产业园项目（二期）设计施工总承包）评标结果公示（标准文本）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目及标段名称 | 绵阳科技城新区直管区高技术产业园项目（二期）设计施工总承包 绵阳科技城新区直管区高技术产业园项目（二期）设计施工总承包 | | |
| 项目业主 | 绵阳科技城新区投资控股（集团）有限公司 | 项目业主联系电话 | 0816-6339659 |
| 招标人 | 绵阳科技城新区投资控股（集团）有限公司 | 招标人联系电话 | 0816-6339659 |
| 招标代理机构 | 四川军贤工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18180508809 |
| 开标地点 | 绵阳市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2023-02-10 09:30:00 |
| 公示期 | 2023-02-14 至 2023-02-20 | 投标最高限价（元） | 158759094.4 |

| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价（元） | 经评审的投标价（元） | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中国核工业二四建设有限公司 | 150440117.00 | 150440117.00 | 97.66 |
| 第二名 | 四川长兴建设工程有限公司 | 150673318.38 | 150673318.38 | 94.99 |
| 第三名 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 150682474.80 | 150682474.80 | 88.67 |

第一中标候选人项目管理机构主要人员

| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | | 职称 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 龚志刚 | 国家一级注册建造师（建筑工程） | 川1512005200700954 | 工民建 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 陈俊阳 | 国家一级注册建造师（建筑工程） | 川1512020202104307 | 土木工程 | 工程师 |

第二中标候选人项目管理机构主要人员

| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | | 职称 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 董勇 | 国家一级注册建造师（建筑工程） | 川1512012201311697 | 建筑工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 刘亚辉 | 国家一级注册建造师（建筑工程） | 川1512006200700664 | 房屋建筑施工 | 高级工程师 |

第三中标候选人项目管理机构主要人员

| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | | 职称 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 袁景文 | 国家一级注册建造师（建筑工程） | 贵1522006200800433 | 建筑工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 高尚平 | 国家一级注册建造师（建筑工程） | 贵1522006200800423 | 建筑工程管理 | 高级工程师 |

第一中标候选人类似业绩

| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工（交工）日期 | 建设规模 | 合同价格（元） | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安岳县人民医院 | 安岳县人民医院城南新区医院建设项目 | 20211018 | | 本次招标划分为设计、施工工程总承包 1 个标段;承包范围为包括工程设计(施工图设计、装修设计、安全设施设计专篇等)、施工图预算编制、土建工程、安装工程、总平工程、绿化工程、二次装修、工程有关的主要材料及设备采购、配套室外工程及试运行服务等工作直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。 | 1176534000 | 文勇 |
| 淮安园兴投资有限公司 | 江苏省淮安高新区江淮科技园3#-8#商业综合楼及室外配套工程 | 20180510 | 20210425 | 项目总建筑面积63745.2平方米，合同金额25533.41万元 | 255334166.76 | 闫桥 |
| 淮安市淮阴区城市资产经营有限公司 | 颐和花园棚户区改造项目工程三标段 | 20161015 | 20201116 | 项目总建筑面积152741平方米，合同金额40490.32万元 | 404903270.73 | 顾本洋 |
| 绵阳国众置业有限责任公司 | 中国科技城游仙高新区北区高新企业加速器项目设计施工总承包(EPC) | 20210119 | | 工程内容及规模:本项目规划用地面积 163 亩，建设项目总建筑面积约为24.5万平方米，相应的给排水、电力、道路等基础设施配套，以及园区外部的基础设施建设。(具体实施内容以项目施工图为准)。 | 10755800 | 赵江河 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑阁县人民医院 | 剑阁县人民医院下寺院区门诊住院综合楼建设项目 | 20220622 | 20220712 | 新建门诊住院综合楼28000㎡及医疗设施设备，并配套建设相应的给排水、强弱电、消防工程、污水处理站及道路、绿化、围墙等附属工程。 | 993624 | 赵江河 |
| 四川绵阳四〇四医院 | 中国（绵阳）科技城疑难病症诊治能力提升工程建设项目 | 20200825 | 20201005 | 中国(绵阳) 科技城疑难病症诊治综合楼1幢以及相应的供配电、燃气、绿化道路、污水处理站等配套附属设施设备。总建筑面积37079㎡(15F/-2F,地上31011㎡，地下6068㎡) | 2717000 | 赵江河 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 四川幼儿师范高等专科学校绵阳校区三期建设项目 | 202109 | | 本项目新建建筑总建筑面积58500平方米，其中建设1栋学生二食堂(4P/-1P、建筑面积6500平方米);建设1栋学生宿舍(8F、建筑面积12000平方米);建设1栋学生室内活动场馆(4F、建筑面积8000平方米);建设1栋产教融合创新中心楼(6F、建筑面积22000平方米);在学生室内活动场馆和产教融合创新中心楼地下设置1层地下室，总建筑面积10000平方米:建设1条艺术长廊，长100米。同时建设相应的道路、堡坎、给排水、供配电、燃气管网等配套附属设施 | 2777760 | 赵江河 |
| 绵阳科技城新区投资控股(集团)有限公司 | 绵阳科技城新区直管区高技术产业园项目(项目名称)设计施工总承包 | 202204 | | 本项目为绵阳科技城新区直管区高技术产业园项目，本次招标为该项目一期招标，规划用地面积约 75590.24 平方米，总建筑面积约143205.47 平方米。主要建设内容包括:科研建筑以及高技术产业园的室内外配套建设，包括但不限于消防、绿化、道路、人防、公共部分装修、给水工程、配电工程、雨污水排放至市政管网等(其中:给水、配电工程界限划分详见发包人要求，空调工程及智能化工程根据发包人实际需求进行实施。)，以实际规划设计为准。 | 97061618.60 | 赵江河 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工（交工）日期 | 建设规模 | 合同价格（元） | 技术负责人 |
| 国核示范电站有限责任公司 | 崮山核电科普教育培训基地（一期）工程技能培训楼 | 20160503 | 20200416 | 53599.85平方米 | 177960670.2 | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工（交工）日期 | 建设规模 | 合同价格（元） | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工（交工）日期 | 建设规模 | 合同价格（元） | 项目负责人 |
| 甘孜县教育和体育局 | 甘孜县第二民族中学建设项目 | 20201014 | 20201114 | 建筑面积 33730 平方米，总投资约 2 亿。 | 5184789 | 罗诗成 |
| 荣县精神病医院 | 荣县精神病医院整体搬迁工程项目 | 20211214 | 20240524 | 新建业务用房面积 3.3856 万平方米，建安费 166334147.00 元 | 168968882.00 | 黄小冬 |
| 犍为县卫生健康局 | 犍为县应急后备医院、中医医养结合项目勘察和初步设计服务 | 20220629 | | 规划用地面积约 30 亩，总投资 30000 万元，拟建设面积约 43000 平方米，设计床位 280 张。新建综合业务楼、急诊、门诊、住院楼、医养区，并配套负压病房、隔离病房、配电房、污水处理、消毒供应等. | 1741380 | 李博 |
| 宝兴县夹金山建设投资有限公司 | 大熊猫国家公园（宝兴）熊猫老家入口社区 | 20210512 | 20210913 | 新建古城商贸中心约 125000 平方米、红军广场改建约 3000 平方米、熊猫古城科普教育及配套设施建设约 15000 平方米、 熊猫古城景区内亮化和环境整治提升(道路修复约 15000 米，绿化工程约 12000 平方米，停车场约 6000 平方米)，熊猫古城至蜂桶寨沿线环境整治 （绿化工程约11250平方米， 道路工程约 | 2112264.00 | 李博 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 建设项目（二期） | | | 25000米)，猫古城至蜂桶寨沿线环境整治 （绿化工程约11250平方米， 道路工程约25000米)，估算总投资 5 亿元。 | | |
| 和田昊昇房地产开发有限公司 | 和田玉都国际大巴扎（二期） | 20200936 | 20211011 | 公共建筑工程，商铺、酒店，总建设面积 58370.65 平方米，地上2、6 层，框架 | 115344232.30 | 董勇 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工（交工）日期 | 建设规模 | 合同价格（元） | 技术负责人 |
| 和田昊昇房地产开发有限公司 | 和田玉都国际大巴扎（二期） | 20200926 | 20211011 | 58370.65平方米 | 115344232.30 | 董勇 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工（交工）日期 | 建设规模 | 合同价格（元） | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工（交工）日期 | 建设规模 | 合同价格（元） | 项目负责人 |
| 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 | 水磨沟区公共卫生和疾控人才培训基地项目EPC | 20211101 | 20231230 | 本项目建筑总面积约67000平方米，其中地上建筑面积约55000平方米，地下建筑面积约12000平方米，建设用地面积约375000平方米。 | 8200000.00 | 夏海洋 |
| 雷山县城镇投资开发有限责任公司 | 雷山县康体中心建设项目（EPC） | 20170115 | 20200526 | 康体中心建设项目（EPC）总建筑面积36123.15平方米。其中：疾控预防控制中心业务用房建筑面积为5317.71 平方米:残疾人康复中心、残疾人托养中心建筑面积为12197 77平方米:社区卫生服务中心、丹江镇卫生院、民族中医院建筑面积为18607. 67平方米。 | 160000000.00 | 李云波 |
| 渠县中医院 | 渠县中医院迁建配套工程设计 | 20210805 | | 本项目占地60亩，总建筑面积34800 m"，总投资额14100万元。 | 1229000.00 | 徐忠 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工（交工）日期 | 建设规模 | 合同价格（元） | 技术负责人 |
| / | / | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工（交工）日期 | 建设规模 | 合同价格（元） | 项目负责人 |
| | | | | | | |

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况

| 投标人名称 | 投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款） | 经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等） | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 长沙金诚建筑有限公司 | 150619000.00 | 150619000.00 | 86.82 |
| 宏盛建业投资集团有限公司 | 150782183.57 | 150782183.57 | 79.16 |
| 青岛海川建设集团有限公司 | 150649757.62 | 150649757.62 | 83.69 |
| 广东中都建筑集团有限公司 | 150735722.98 | 150735722.98 | 85.65 |

| | | |
|---|---|---|
| 其它需公示的内容 | / | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门： | 联系电话： |
| | 行业主管部门：绵阳科技城新区住房和城乡建设局 | 联系电话：0816-2359263 |
| | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。<br>2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向 | |

| | |
|---|---|
| 异议投诉注意事项 | 有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。<br>3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。<br>4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。<br>5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；<br>投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章： |

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901； 2015年9月，填写为201509； 再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915 - 9:00:00。

7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。