“绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目-黄土镇新光村风貌提升项目施工标段”延期开标公告

各潜在投标单位：

于 2021 年 10 月 25 日 09:30（北京时间）在绵阳市公共资源交易服务中心开标的“绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目-黄土镇新光村风貌提升项目施工标段”项目，因业主单位人员未在开标截止时间前赶到开标现场，故无法开标。现延期开标，但项目投标文件截止时间不变。开标时间更改到 2021 年 10 月 26 日 9:30（北京时间）。

招标人：绵阳市安州区建投矿业有限公司

招标代理机构：重庆大正建设工程经济技术有限公司

2021 年 10 月 25 日