“北川羌族自治县2021年重点流域农业面源污条治理项目勘察、设计”延期开标公告

各潜在投标单位：

于2021年9月10日10:30（北京时间）在绵阳市公共资源交易服务中心开标的“北川羌族自治县2021年重点流域农业面源污条治理项目勘察、设计”项目，因信息录入过程中，上传资料所载业主人员和监督人员同为业主单位人员，不符合相关规定。开标当日现场申请绵阳市农业农村局来员现场监督，但时间仓促，导致监督无法在既定开标时间前到场，故无法开标。现延期开标，但项目投标文件截止时间不变，开标时间更改到2021年 9 月15日9：40（北京时间）。

四川和达建设工程有限公司

北川羌族自治县农业农村局

2021年9月13日