中国(绵阳)农业科技产业园建设项目设计施工总承包延期开标公告

本项目原定开标时间为2023年08月21日10点40分，因临时更换资料导致项目未按时进行开标，现进行项目开标延期。

注：本项目投标文件递交截止时间不变，开标时间延期至2023年08月22日10时20分。

招标人：绵阳国众科技有限责任公司

代理机构：四川俊杰项目管理有限公司

2023年08月21日

提问题、请等审签、

2/8

扫描全能王 创建